



పురిచందాలో వేలాది యిళ్ళు వేలమట్టం
 అయినాయి. వందలాది డెబ్బు కూలీలే
 వల్లతో నూరు పెట్టెల్లినవి. ప్రెస్మెన్ట్స్
 పూర్తిగా ద్విసం అయింది. మండల
 అవేసే, ఇందిరా కళానుదిరంనూడా
 పూర్తిగా ద్విసం అయింది. వంద
 లాది ఎర్రచాలాసి అరటి, చెరకు, అకు
 షాసులు వేలమట్టం అయినాయి.

తనపాపకర్తాన్ని తట్టుకోవడానికి అధికారియంత్రాంగాన్ని సమాధుత్తరం చేస్తూ సంబంధిత మంత్రులతో కలిసి విజ్ఞయాలు ప్రకటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్

ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్ కార్యాలయం, శ్రీకృష్ణదేవరాయలజియన్, కడప

టెండరునోటిసు

నెం.1/EE/CDP/90-91

తేది:11-4-90

ఈ క్రిందివిషయం నిర్వహించడానికి ఎ.సి.ఎన్.ఆర్.టి.సి. నందు రిక్విరైవును కాంట్రాక్టునుండి ఎంపిక/K2కంట్రాక్టునుండి ఎంపికగా పేరుపేసిన టెండర్లు ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్, ఎ.సి. ఎన్.ఆర్.టి.సి. కడప వారిచే వారి కార్యాలయంనందు 8-6-90వారు మ. 2-30 గం. వరకు అందుకోబడి అదేరోజు మ. 3-00 గం.లకు తెలుపబడును. ఆర్.డి.సి, ఏడ్యుకేషన్, రైల్వేలు, మున్సిపాలిటీలు వగైరాలకు చెందిన కాంట్రాక్టులకూడా రాము ఒప్పందం కుదుర్చుకొనక మార్గం కార్పొరేషన్ నందు రిక్విరు కాబడుతున్నది ఇతరుకు లోబడి, టెండరు పట్టవచ్చును. టెండర్లు తెలుపనమయింట్ టెండరుదారులు లేదా వాళ్ళ అధికారినినిరులు హాజరైకొనవచ్చును.

| క్రమ సంఖ్య | వివరము | ఎని సుమారు విలువ (ఇక్షలలో) | టెండరులో దరావత్తుసాము 2½% | ఎని పూర్తి కాలం | ఎన్.టి.లోచేరి టెండరు దాక్యమెంట్ అందు | కాంట్రాక్టు న్యాయాం | టెండరుకు పెట్టుటకు అర్హులైన కంట్రాక్టుకు తగినది |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | కర్నూలుజిల్లా, ఎమ్మిగనూరువద్ద బస్ స్టేషన్ పైన మొదటి అంతస్తులో డి.ఎం. వారి కార్యాలయం మరుము డిజి అను నిర్మాణం | 3.36 | 8,400/- | 6 నెలలు | 350-00 + 30-80 | ఎల్.ఎన్. | తరగతి III & అపైన తరగతి III & అపైన (ప్రొక్యూర్) |
| 2. | అనంతపురంజిల్లాపూర్వవద్ద బస్ డిపొవద్దరకగాను 90' 0" x 100' 0" ఇరవయ్యMS Tubular Trusses Stanchionsను నిర్మాణంచేసి తయారుచేసి లింగములు | 1.91 | 4,775/- | 2 నెలలు | 200-00 + 17-60 | ఎల్.ఎన్. | తరగతి III & అపైన (ప్రొక్యూర్) |
| 3. | కడపజిల్లా ప్రాథమికవిద్యపాఠశాలకు బస్ స్టేషన్ పైన మొదటి అంతస్తులో డి.ఎం.వారి కార్యాలయనిర్మాణం | 4.62 | 11,550/- | 6 నెలలు | 500-00 + 44-00 | ఎల్.ఎన్. | తరగతి III & అపైన తరగతి III & అపైన |
| 4. | కడపజిల్లా బత్తేలువద్ద బస్ స్టేషన్ లోని అనెక్సైజ్ పైన మొదటిఅంతస్తులో డి.ఎం.వారి కార్యాలయనిర్మాణం | 4.50 | 11,250/- | 6 నెలలు | 450-00 + 39-60 | ఎల్.ఎన్. | తరగతి III & అపైన తరగతి III & అపైన |
| 5. | కర్నూలువద్ద బస్ డిపొ-IIలో కేంద్రకార్యాలయంనకు ఫిల్టర్, రెవి లింగ్, సామలెంగ్, టెంబులెంగ్ | 1.91 | 4,775/- | 2 నెలలు | 200-00 + 17-00 | ఎల్.ఎన్. | తరగతి III & అపైన (సివిల్) |

గమనిక:

- కాంట్రాక్టును నిర్వహించుటకు దరఖాస్తులకోసాలు టెండరు దాక్యమెంట్ అందు క్రింద అమృతంపేర్లలో కలిపి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియామొక్క ఏ బ్రాంచిలోనైనా ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్, ఎ.సి.ఎన్.ఆర్.టి.సి. కడపవారిచేర్ల బ్యాంక్ బ్రాన్చును వారికి ఈ కార్యాలయంనందు 28-5-90 వాటికి మించునా చేసినట్లు తెలుపబడును. టెండరు దాక్యమెంట్ నామినేషన్లు ఎంపికపడవు.
- టెండరు పేర్లపై కు ఈ కార్యాలయంనందు అనగా ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్ కార్యాలయం, ఎ.సి.ఎన్.ఆర్.టి.సి. కడపవారిచే 4-6-90 నుండి 6-6-1990 వరకు ఏ ఎంపికపడవునా ఉ. 9.30 గం. నుండి సా. 4-00 గం. వరకు లాభిచేయబడును.
- ఏ ఎంపికపడవునా అమృతంపేర్లలో చేరి టెండరుదాక్యమెంట్ అందు తిరిగి ఇవ్వబడును.
- దరావత్తుసాము క్రింద మనియార్లు, చెక్కులు, బ్యాంకు గ్యారంటీలు లేదా ఏ ఇతర గ్యారంటీలు అంగీకరించబడవు. దరావత్తుసామును పైనవారి నకు ఏ ఎంపికపడవునా ఉ. 9.30 గం. నుండి సా. 4-00 గం. వరకు లాభిచేయబడును.
- దరావత్తుసాము ఇతరులకు టెండరు మరయు తక్కువదరావత్తుసాముగల టెండరు తిన్నెరించబడును.
- దరావత్తుసాము తెలియచేయకుండా ఏ టెండరునినా పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా తిన్నెరించబడును/దామదా చేయబడును మరయు విధిచేయబడును: మరయు. ఒప్పందముకు ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్, ఎ.సి.ఎన్.ఆర్.టి.సి. కడపవారికి అధికారం కలదు.
- నుండిగో మరయు లోనించబడిన ఇంజనీర్, రైల్వే, పరిశ్రమలశాఖవారిచే నిపుతరిచే పరిశ్రమలక్రింద నమోదుకావించబడిన నిపుణులు మరయు కామర్స్ మరయు వచ్చెర లేదా కంట్రాక్టు, కో అవర్టీస్ సాఫ్ట్ వేలు, లేదా కంట్రాక్టు కో అవర్టీస్ సాఫ్ట్ వేలుకు దరావత్తుసాము రిక్విరైవునందు మినహాయించబడును.
- నిలబడిన పనులకు ప్లానులు ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్ వారి కార్యాలయంలో 4-6-90 నుండి తనిఖీ లభింపను.
- టెండరుదావ్వా: ఇంజనీర్ ప్రకారం రిక్విరు పనులకు పదములలో తెలియపరచబడును. లేనివ్వలలో టెండరు తిన్నెరించబడును.
- APDSSముక్క "Direction to parties tendering" ప్రకారం టెండరు పెట్టుటన ప్రతిపదికి విడివిడిగా దరఖాస్తులు దాఖలు చేయవలెను. మరయు అయింట్ ప్రతిదరఖాస్తులో రిక్విరైవు, అనుబంధ వివరాలు, ఇన్ కంట్రాక్టు క్రియరెన్స్ నిర్దిష్టమెంట్ అనుబంధం నిర్దేశనాలు ఇతరులవలెను.
- వివిధ టెండరు అయింట్ విరివిడిగా ఉండే అనుబంధ వివరాలు, ఇన్ కంట్రాక్టు క్రియరెన్స్ నిర్దిష్టమెంట్ అనుబంధం నిర్దేశనాలు ఇతరులవలెను. మరయు అనుబంధం వివరాలు ఇతరుల అంగీకరించబడినవి అంగీకరించు ఉత్తర్వు అందుకొన్న వెంటనే అవసరమైన దరావత్తుసాముకోసాలు ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్ కార్యాలయంలో హెల్డర్ అగ్రిమెంట్ సాధించువరకునయిండును. ప్రాథమికంగా ఇవ్వబడిన తేదినాడు టెండరుదారులు ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్ వారి కార్యాలయంనందు హాజరైకొనవలెను. దరావత్తుసాము బుక్ పరచుకోవబడును.

గమనిక: ఎం. 10 ప్రకారం సమాచారం లేకుండా అందుకోబడిన దరఖాస్తులు తిన్నెరించబడును.

సం/-

ఎల్. పుకరెడ్డ,

ఎడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంజనీర్,

ఎ.సి.ఎన్.ఆర్.టి.సి., కడప.

PR 1/(10)(126)90PRD

